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PROJECT SPORTHAL VALKENLAAN FASE 1 

TE SLOPEN GEDEELTE 

Het slopen van een deel van het metselwerk, binnenkozijnen en gevelpui in de 

bestaande situatie. 

• Ca. 62,1 m² metselwerk; 

• 6 binnenkozijnen incl. deuren + beslag; 

• Ca 36,2 m² gevelpui. 

Fundering behouden. 

Stutten te behouden dak. 
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PROJECT SPORTHAL VALKENLAAN FASE 1 

FUNDERINGEN 

Aanbrengen nieuwe fundering t.b.v. 2 kleedkamers, entree, verplaatste EHBO en 
een technische ruimte t.b.v. bestaande sporthal. 

Bestaande uit rood gemarkeerde onderdelen: 

• 26 funderingspalen diameter 200 mm, lang 10 meter;  

• Ca. 47,4 m1 ringbalk 400 x 600 mm (buitengevel); 

• Ca. 40,6 m1 ringbalk 350 x 400 mm (tussen vloervelden). 

VLOEREN 

Aanbrengen nieuwe vloeren t.b.v. 2 kleedkamers, entree, verplaatsbare EHBO en 
een technische ruimte t.b.v. bestaande sporthal. 

Bestaande uit rood gemarkeerde onderdelen: 

• Ca. 169,4 m² PS-isolatievloer t.b.v. 2 kleedkamers, entree en verplaatsbare 
EHBO; 

• Ca. 34,4 m² PS-isolatievloer voor de technische ruimte t. b.v. bestaande 
sporthal. 
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PROJECT SPORTHAL VALKENLAAN FASE 1 

WANDEN, BINNENKOZIJNEN, GEVELPUI, AFBOUW 

Aanbrengen nieuwe binnenmuren, buitenmuren, isolatie en gevelpui t.b.v. 2 
kleedkamers, entree, verplaatste EHBO en een technische ruimte t.b.v. bestaande 
sporthal. 

Bestaande uit rood gemarkeerde onderdelen: 

• Ca. 366,0 m² binnen metselwerk 110 mm dik; 

• Ca. 225,7 m² isolatiemateriaal 140 mm dik; 

• Ca. 224,6 m² buiten metselwerk 100 mm dik; 

• Nieuwe gevelpui van ca. 46,3 m². 
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Aanbrengen nieuwe binnenkozijnen, tegelwerk en sanitair t.b.v. 2 kleedkamers,  
entree, verplaatste EHBO en een technische ruimte t.b.v. bestaande sporthal. 

Binnenkozijnen en tegelwerk: 

• 11 binnenkozijnen incl. deuren + beslag 

• Ca. 60,0 m² tegelwerk vloeren natte ruimtes; 

• Ca. 197,6 m² tegelwerk wanden natte ruimtes; 

• Ca. 123,6 m² gietvloer kleedruimtes, EHBO en gang / entree. 

Sanitair: 

• 5 toiletten; 

• 2 urinoirs; 

• 4 wastafels; 

• 12 douches. 
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PROJECT SPORTHAL VALKENLAAN FASE 1 

DAKEN 

Aanbrengen nieuwe daken t.b.v. 2 kleedkamers, entree, verplaatsbare EHBO en 
een technische ruimte t.b.v. bestaande sporthal. 

Bestaande uit rood gemarkeerde onderdelen: 

• Ca. 161,0 m² dak t.b.v. 2 kleedkamers, entree en verplaatsbare EHBO; 

• Ca. 32,5 m² dak voor de technische ruimte t.b.v. bestaande sporthal. 

 

Durisol mevriet of gelijkwaardig / ander soort oplossing? 
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PROJECT SPORTHAL VALKENLAAN FASE 1 

SAMENVATTING 

Te bebouwen gedeelte (fundatie) 

Hoeveelheden 

• Funderingspalen diameter 200 mm, lang 10 meter : 26   stk. 

• Balkfundering 400 x 600 mm      : 47,4    m1 

• Balkfundering 350 x 400  mm      : 40,6    m1 

Te bebouwen gedeelte (vloeren) 

• PS-isolatievloer        : 196,0  m² 

Te bebouwen gedeelte (wanden, binnenkozijnen en gevelpui) 

• Binnen metselwerk 110 mm dik           : 366,0 m² 

• Isolatiemateriaal 140 mm dik               : 225,7 m² 

• Buiten metselwerk  100 mm dik     : 224,6 m² 

• Gevelpui         : 46,3   m² 

• Binnenkozijnen incl. deuren + beslag    : 11      stk.    

Te bebouwen gedeelte (afbouw) 

• Tegelwerk vloeren natte ruimtes    : 60,0   m² 

• Tegelwerk wanden natte ruimtes    : 197,6 m² 

• Gietvloer kleedruimtes, EHBO en gang / entree  : 123,6 m² 

• Toiletten        : 5        stk.    

• Urinoirs        : 2        stk.  

• Wastafels         : 4        stk.    

• Douches        : 12      stk.      

Te bebouwen gedeelte (daken) 

• Dak          : 199,0 m² 
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